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1 Situering 
 

Vlaanderen is op Europees vlak een toonaangevende regio in het kader van PFAS onderzoek en 

praktijkaanbevelingen om hiermee om te gaan in de leefomgeving. In het saneringsverbond regio 

Zwijndrecht dd 28/10/2022 werd er specifiek afgesproken dat Vlaanderen koploper wil zijn in de aanpak en 

sanering van chemische verontreiniging in bodem, water en lucht waarbij er dus een snelle implementatie 

en opschaling van de opgedane kennis bij het bedrijfsleven dient plaats te vinden.  

 

Er werd een Kenniscentrum Innovatieve Saneringstechnieken (KIS vzw) opgericht met onder andere 

volgende doelstellingen:  

• het op gang brengen en samenbrengen van innovatie en kennis rond sanerings-

/zuiveringstechnieken voor chemische verontreiniging van water, lucht en bodem;  

• het testen, demonstreren en opschalen van (innovatieve) technologie waarbij het cruciaal is dat 

bedrijven kunnen samenwerken. 

 
Het kenniscentrum KIS werd tot stand gebracht op initiatief van overheden, bedrijven en kennisinstellingen.  

Het connecteren van kennisinstellingen en overheidsinstanties met bedrijven is een belangrijk aspect van 

de KIS activiteiten. 

 
Figuur 1: Drie pilaren die deel uitmaken van de KIS vzw. 

 

Met de hierboven genoemde doelstellingen voor ogen, werd een eerste projectoproep uitgewerkt om 1) 

inter- en multidisciplinaire samenwerking te stimuleren, en om 2) ontwikkeling en demonstraties van 

saneringstechnieken te ondersteunen. 

 

De projecten vormen een belangrijke schakel om het versnellen en verbeteren van saneringen te realiseren, 

zoals geïllustreerd in Figuur 2. 

• Via gesprekken met de diverse betrokken partijen uit de drie pilaren van de KIS vzw werd een 

eerste inventarisatie van de noden gemaakt.   

• Op basis van deze noden werd de focus van de eerste projectoproep gedefinieerd. 

• De goedgekeurde projecten zullen informatie genereren (impact van saneringstechnieken, wie 

doet wat, …) die mee opgenomen zal worden in databanken van het kenniscentrum (met respect 

voor confidentialiteit).  

• Op basis van deze informatie kunnen partners geconnecteerd worden en kan publieke informatie 

gecommuniceerd worden. 

Overheid

Kennis-
instellingen

Bedrijven
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• Het valorisatie aspect is zowel gerelateerd aan de valorisatie van de technieken via de Vlaamse 

bedrijven, als ook in de toepassing van de technieken om tot oplossingen te komen voor vervuilde 

terreinen en stromen in Vlaanderen en daarbuiten. 

 

 
 

Figuur 2:    Illustratie van doelstellingen van het kenniscentrum KIS & de beoogde aanpak om deze te bereiken. Innovatieve 
Saneringstechnieken. 
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2 Innovatieve saneringstechnieken 

 

2.1 Stappen in saneringsaanpak 
 

Globaal gezien kunnen in een saneringsaanpak verschillende stappen onderscheiden worden.   

1. Vermoeden van vervuiling. 

2. Bevestiging van de aanwezigheid van verontreiniging via een beperkt aantal metingen  

3. Het in kaart brengen van het type contaminatie, de concentraties, de verspreiding (in bodem, 

water, lucht) en het daaraan verbonden ingeschatte risico. Hiervoor zijn meer uitgebreide 

staalnames en metingen nodig. 

4. Uitwerken van een saneringsplan waarbij verschillende mogelijke aanpakken overwogen worden. 

In deze fase kunnen haalbaarheidstesten op laboschaal gebeuren om te verifiëren dat een 

bepaalde aanpak voor de specifieke situatie het beoogde effect heeft.  

5. Implementatie en opvolging van de sanering op piloot schaal om de impact in een reële omgeving 

na te gaan.  Bij een positieve evaluatie, vormen de bekomen resultaten een belangrijke input voor 

het ontwerp van een grootschalige implementatie.     

6. Implementatie van de sanering & opvolging van de impact op grote schaal. 

 

Deze oproep heeft betrekking op stap 5 en stap 4. 

 

 

2.2 Technologie ontwikkelingsstadia  
 

De ontwikkeling van een technologie wordt opgedeeld in 4 fasen en 9 niveaus, TRLs (Technology Readiness 

Level), gaande van een eerste concept (TRL1) tot een systeem dat op grote schaal wordt ingezet (TRL9). De 

innovatie funnel is geïllustreerd in Figuur 2. 

 

 
 

Figuur 3:  Stappen in innovatie ontwikkeling: van idee tot mature technologie. 

 

Deze oproep spitst zich voornamelijk toe op technologieën die (bijna) klaar zijn voor evaluatie in het veld 

(TRL 5 & 6) met eventueel een bevestigende validatietest in het lab voor een specifieke case. 
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2.3 Validatie niveaus van saneringstechnieken. 
 

Wat de validatie van innovatieve saneringstechnieken betreft zijn een aantal niveaus te onderscheiden die 

elk een andere validatie aanpak vragen: 

• Niveau 1: Theoretische evaluatie van een saneringstechnologie. 

• Niveau 2: Evalueren & valideren van het polluent verwijderingsmechanisme in gecontroleerde 

omgeving, in parallel met controles (Lab-testen). 

• Niveau 3: piloottesten in het veld met intense monitoring zowel wat betreft het aantal 

monitoringspunten als de te bepalen parameters. 

• Niveau 4: Grootschalige toepassing. 

 

Deze call beoogt ondersteuning van activiteiten om saneringstechnieken van niveau 2 naar niveau 3 te 

brengen. Dit houdt in dat informatie omtrent de theoretische evaluatie van de saneringstechniek 

beschikbaar is alsook testresultaten die het saneringsprincipe bewijzen. 

 

 

2.4 Zeer Zorgwekkende Stoffen 
 

Zeer zorgwekkende stoffen zijn een groep stoffen (o.a. PFAS) die potentieel een ernstig risico vormen voor 

de mens en voor het milieu. Vlaanderen moet nu bepalen welke stoffen als zeer zorgwekkend beschouwd 

kunnen worden, vertrekkende van criteria die op Europees niveau zijn vastgelegd. Daarvoor is er de 

conceptnota Visie Zeer Zorgwekkende Stoffen opgemaakt. 

 

PFAS is de verzamelnaam voor meer dan 6000 chemische stoffen waarin onder andere een combinatie van 

fluorverbindingen en alkylgroepen voorkomt. Ze komen niet van nature voor in het milieu. Het gebruik van 

enkele van deze stoffen is sinds 2006 aan banden gelegd door de EU.  

• PFAS zijn bestand tegen hoge temperaturen en zijn water-, vuil-, en vetafstotend. Daarom worden 

ze veel gebruikt in industriële toepassingen en consumentenproducten. 

• Eerst werden vooral PFAS met lange koolstofketens (8 of meer koolstofatomen) gebruikt. 

Voorbeelden daarvan zijn PFOS en PFOA. Die stoffen verspreiden zich minder snel, maar stapelen 

zich op in vetten en breken erg traag af in het milieu en het menselijk lichaam. 

• Daarna werden vooral PFAS met kortere koolstofketens gebruikt: eerst 6 koolstofatomen, 

vervolgens slechts 4. Voorbeelden daarvan zijn PFBS, PFBA en PFBSA. Nog recenter werden ook 

PFAS met 2 of 3 koolstofatomen geproduceerd. 

• De stoffen met kortere koolstofketens stapelen zich minder op, maar verspreiden zich sneller en 

breken ook erg traag af in het milieu en in het menselijk lichaam. 

 

 

  

https://www.vlaanderen.be/pfas-vervuiling/vlaamse-visie-zeer-zorgwekkende-stoffen
https://assets.vlaanderen.be/image/upload/v1689683645/PFAS_-_Conceptnota_Visie_Zeer_Zorgwekkende_Stoffen_qrgd5j.pdf
https://www.vlaanderen.be/pfas-vervuiling/over-pfas-kenmerken-verspreiding-risicos-en-maatregelen
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3 Oproep Innovatieve Saneringstechnieken 
 

3.1 Inleiding 
 

Ter ondersteuning van de aanpak van zeer zorgwekkende stoffen, en specifiek PFAS wordt een oproep 

gelanceerd naar projecten die mikken op het ontwikkelen en demonstreren van innovatieve 

saneringstechnieken voor water, lucht en/of bodem.  

 

 

3.2 Focus van de oproep 
 

Er zijn duizenden zeer zorgwekkende stoffen aanwezig in onze leefomgeving. Gelet op de problematiek van 

de PFAS-verontreiniging in Vlaanderen is deze eerste oproep gericht op het ontwikkelen en toepassen van 

innovatieve saneringstechnieken om deze PFAS-verontreiniging en de eraan gekoppelde druk op het 

leefmilieu en de gezondheid van de mens aan te pakken.  

 

De volgende type projecten worden beschouwd: 

• Ontwikkelprojecten die starten vanuit TRL5 (eventueel een gevorderd TRL4-stadium) en binnen de 

looptijd van het project een demonstratie in het veld (TRL6) voorzien. 

• Demonstratieprojecten starten minimaal vanuit TRL6 met focus op demonstraties in het veld en 

het verzamelen van ontwerp data voor TRL7. Eventueel kunnen onderbouwende labotesten met 

materiaal van de geselecteerde site in beperkte mate worden opgenomen in het project. 

• Transversaal project waarin saneringstechnieken in een breder perspectief worden bekeken. 

 

Wat ontwikkel- en demonstratieprojecten betreft kunnen voorstellen rond de volgende onderwerpen 

worden beschouwd voor cofinanciering: 

• Topic 1: Innovatieve technieken die een meer efficiënte (en duurzame) zuivering van met PFAS 

verontreinigd water kunnen realiseren, met speciale aandacht voor de kortere PFAS (PFBA, …) 

o De waterzuivering kan betrekking hebben op grondwater, bodemwaswater, bemalingen, 

afvalwater (huishoudelijk en industrieel) en scrubberwater. 

 

• Topic 2: Technieken die de volledige afbraak van PFAS realiseren als alternatief voor verbranding 

of storten. 

o Hierbij dient voldoende aandacht te gaan naar opvolging van eventueel gevormde 

afbraakproducten. Ontwikkeling van analysetechnieken valt buiten de oproep. 

o De duurzaamheid van de oplossing en opschaalbaarheid zijn belangrijke aandachtspunten. 

 

• Topic 3: Oplossingen voor de sanering van PFAS verontreiniging in waterbodems. 

 

• Topic 4: Oplossingen voor sanering van PFAS in bodems 

o Bv. voor bodems met relatief hoge PFAS-concentraties rond een kernzone. 

 

• Topic 5: Oplossingen voor het reinigen van PFAS bevattende geleide gasemissies. 

 

• Topic 6: Demonstraties van een geïntegreerde aanpak van PFAS verontreiniging in bodem, water 

en/of lucht met een combinatie van saneringstechnieken. 

 

Binnen een projectvoorstel kunnen meerdere topics aan bod komen.  
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Naast de ontwikkel- en demonstratieprojecten, kan maximaal 1 transversaal project gefinancierd worden: 

 

• Topic 7: transversaal project rond de evaluatie en versterking van het maatschappelijk draagvlak 

voor innovatieve saneringstechnieken inclusief: 

o kosten/baten analyses in het kader van deze technieken, en 

o de ontwikkeling van een beoordelingskader van innovatieve socio-economische en/of 

beleidsmatige aspecten van saneringstrajecten. 

o Interacties met de goedgekeurde ontwikkel- en demonstratieprojecten is te voorzien. 

 

3.3 Voor wie? 
 

De projectoproep is gericht aan consortia van organisaties (zoals bedrijven, onderzoeksinstellingen en 

overheden) met een exploitatiezetel in Vlaanderen.  

• Consortia dienen te bestaan uit minstens 3 partners uit minstens 2 verschillende pilaren. 

• Een van de consortium partners treedt op als indiener/coördinator van het projectvoorstel en 

fungeert als aanspreekpunt. 

• Indiening van een projectvoorstel dient te gebeuren vanuit een rechtspersoonsvorm (nv, vzw, bvba, 

cv, cvba, ...). 

 

Voor het project wordt een samenwerkingsovereenkomst opgesteld tussen de OVAM, de vzw KIS en alle 

partners voor de looptijd van het project. Voor goedgekeurde projecten treden alle gesubsidieerde 

projectpartners toe als lid van de KIS vzw voor minstens de duur van het project. 

 

 

3.4 Indieningsdatum en looptijd 
 

De uiterste datum voor indiening is woensdag 27 maart 2024 om 12u ‘s middags. Projectaanvragen 

(projectvoorstel + voor elke partner een ondertekeningdocument) dienen door de indieners per e-mail 

bezorgd te worden aan info@kis.vlaanderen.be.    

 

De goedgekeurde projecten moeten gestart zijn vóór 31 december 2024 en mogen maximaal 36 maanden 

duren.  

 

Het gesubsidieerde project kan deel uitmaken van een ruimer project, dat langer loopt. 

 

 

3.5 Welke informatie dient opgenomen te worden in de projectaanvraag? 
 

Inhoudelijke aspecten: 

• Geef aan over welk type project het gaat. 

• Omschrijf hoe het ingediende project voldoet aan de gestelde focus (zie punt 2 & punt 3.2); 

• Lijn het toepassingsgebied van de saneringstechniek(en) goed af. 

• Beschrijf hoe het consortium met het project een concrete bijdrage wil leveren aan het ontwikkelen 

en demonstreren van innovatieve saneringstechnieken en knowhow in Vlaanderen; 

• Besteed aandacht aan de kwaliteit van het werkplan (zie punt 3.6). 

• Zijn er voldoende en adequate metingen voorzien om de impact van de sanering goed te evalueren? 

• Omschrijf de meetmethodes voor PFAS (en potentiële afbraakproducten) die voorzien worden om de 

mailto:info@kis.vlaanderen.be
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impact van saneringstechnieken te beoordelen. 

• Werd voldoende aandacht besteed aan eventueel gevormde nevenproducten? 

• Omschrijf waar de testen zullen uitgevoerd worden. Demonstraties in het veld en testen dienen te 

gebeuren op terreinen gelegen in Vlaanderen die voldoende generiek zijn voor replicatie van de 

resultaten. 

 

Innovatief karakter: 

• In welke mate overstijgen de voorgestelde activiteiten de state-of-the-art? 

• Het kan gaan om totaal nieuwe technieken en processen die toegepast worden op het terrein in de 

strijd tegen de PFAS-verontreiniging. 

• Het kan gaan om een nieuwe combinatie van bestaande technieken en processen in de strijd tegen 

de PFAS-verontreiniging.  

• Innovatie monitoringstechnieken kunnen ingezet worden om de goede werking van de 

saneringstechnieken beter te kunnen evalueren dan met bestaande technieken.  

• Welke winst werd geboekt wat duurzaamheid van de oplossing betreft? 

 

Impact en economische-, sociale- en maatschappelijke relevantie: 

• Is dit project opschaalbaar en bruikbaar voor andere actoren in het veld? 

• Wat is de voorbeeldwaarde voor wat betreft de impact van het project op het aanpakken van PFAS 

in de maatschappij? 

• Welke indicatoren worden gebruikt voor de opvolging van het project en de impact ervan? 

• Heeft het project ook een sociale meerwaarde? Hoe wordt voor maatschappelijk draagvlak 

gezorgd?  

• Welke goede praktijken kunnen gedeeld worden? 

• Voorzie een geschikte manier om vastgestelde knelpunten en leerlessen te inventariseren, te 

illustreren en te communiceren met OVAM en de KIS vzw, alsook met de buitenwereld. 

• Elk project dient interactie met het in punt 3.2 vermelde transversale project te voorzien. 

 

Consortium: 

• Omschrijf de rol van elke partner en geef aan waarom de partners de geschikte partijen zijn om die 

rol op zich te nemen. 

• Gaat het project voorbij de bedrijfspoort en de eigen comfortzone? 

• Verantwoord de eventuele inzet van onderaannemers. 

 

 

3.6 Uitwerking werkplan 
 

Algemene instructies voor de opmaak van het werkplan 

• Beschrijf een duidelijk uitgewerkte planning, met een opsplitsing van de activiteiten in logische 

duidelijk afgelijnde werkpakketten. 

• Per werkpakket wordt de planning en te verwachten output (deliverables en mijlpalen) uitgewerkt. 

• Per werkpakket blijkt duidelijk welke rollen en engagementen er opgenomen worden door welke 

partners. 

• Per werkpakket dient een realistische budgetraming opgesteld te worden, die opgesplitst is naar 

aard van de kost en naar individuele bijdrage van de partners. De gehanteerde prijzen dienen 

conform met de in de markt gangbare vergoedingen en bedragen te zijn. 

 

Meer specifieke instructies zijn opgenomen in de template (indieningsformulier) die gebruikt dient te 
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worden voor opmaak van projectvoorstellen. 

 

3.7 Niet in deze oproep 
 

Projecten met als hoofddoelstelling fundamenteel onderzoek en/of puur productontwikkeling vallen niet 

onder deze oproep. Uitsluitende investeringsaanvragen worden ook uitgesloten. 

 

 

3.8 Projectfinanciering 
 

Maximaal 75% van de subsidiabele projectkosten wordt gefinancierd met een maximaal subsidiebedrag 

van € 450.000 per project. Het globale projectbudget mag het bedrag van € 600.000 overschrijden, maar geeft 

geen recht op bijkomende subsidies.  

 

De consortiumleden hebben de vrijheid de subsidiepercentages te variëren tussen partners, zolang de 

totale projectsubsidie de 75% niet overstijgt. Geen enkele partner kan meer dan 200 keuro subsidie 

ontvangen. 

 

In het geval het ingediende project een deel van een globaal project is, moet er voor het ingediende project 

een aparte budgetraming opgemaakt worden. De budgetraming van het globale project wordt in 

hoofdlijnen opgegeven. 

 

Vanuit de OVAM wordt maximaal 75% van het subsidiabel projectbudget gefinancierd. Het consortium 

voorziet in aanvullende middelen voor de resterende projectkosten en geeft aan hoe deze gefinancierd 

zullen worden. De subsidiabele kosten zijn enkel deze die gerelateerd zijn aan het project en niet behoren 

tot de reguliere activiteiten van de deelnemende partners. 

 

De de-minimisregel vereiste is op alle ondernemingen in het project van toepassing. Alle ondernemingen 

van het indienend project moeten in het ondertekendocument hun statuut ten aanzien van ontvangen 

staatssteun duidelijk opgeven. 

 

Veelgestelde vragen: De-minimis | Agentschap Innoveren en Ondernemen (vlaio.be) 

 

 

 

  

https://ovam.vlaanderen.be/kis
https://www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/financiering/overheidsmaatregelen/veelgestelde-vragen-de-minimis
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4 Kosten- en financieringsmodel 
 
Volgende kosten komen in aanmerking om opgenomen te worden in het project. 

 

4.1 Personeelskosten 
 

Personeelskosten van medewerkers worden berekend op basis van het aantal mensdagen en een loonkost 

per dag. Voor alle medewerkers van alle partners moet een tijdsregistratie gebeuren van het aantal 

gewerkte mensdagen per werkpakket, zoals vermeld in het plan van aanpak van de projectaanvraag. 

 

De aangegeven kosten voor personeel dienen in lijn te zijn met de normale verloning in de betrokken sector 

en voor de voorgestelde profielen. 

 

4.2 Onderaanneming 
 

Onderaannemingskosten (van organisaties met exploitatiezetel in Vlaanderen) kunnen aanvaard worden 

als directe werkingskosten onder die voorwaarde dat het een bepaalde en afgelijnde opdracht betreft. Deze 

kosten dienen als dusdanig opgegeven te worden in de budgettabel bij indiening. Indien niet opgegeven in 

de ingediende budgettabel, mogen deeltaken nooit geheel of gedeeltelijk in onderaanneming worden 

gegeven zonder de voorafgaande toestemming van de vzw KIS en de OVAM. In elk geval geldt ook hier het 

billijkheidsprincipe: de leverancier met de beste prijs/kwaliteitverhouding wordt gekozen. Ga voor 

onderaannemers die MVO en duurzaamheid ook hoog in het vaandel dragen! 

 

4.3 Werkingskosten 
 

Werkingsmiddelen zijn alleen in te geven in zoverre zij er precies op gericht zijn om het project uit te voeren, 

expertise hiervoor in te winnen, de leerlessen te capteren en te analyseren en om de kennis te delen in het 

werkveld. De normale onderzoeks-, design- en andere kosten die in een normaal saneringsproject of 

zuiveringstraject ook zouden gemaakt worden, kunnen niet worden ingebracht.  

 

De indirecte werkingskosten (overheadkosten) bedragen maximaal 20% van de personeelskosten. 

 

 

4.4 Investeringskosten 
 

Investeringen (in infrastructuur, materialen of werktuigen) in zoverre ze direct relevant zijn voor dit project 

en geen deel uitmaken van de normale investeringen die de initiatiefnemer moet doen in zijn normale 

bedrijfsvoering. De uitsluitende relevantie voor dit project dient te worden aangetoond. Enkel de 

afschrijvingskosten gedurende de gebruiksduur binnen het project worden ingebracht. 

 

Nota: Voor BTW-plichtige deelnemers aanvaarden we de kosten exclusief BTW. 
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5 Selectie en evaluatie 
 

5.1 Selectiecommissie 
 

De minister beslist over de toekenning van subsidies op basis van een advies van een selectiecommissie. 

Deze selectiecommissie is samengesteld uit experten met kennis van saneringen van water, lucht en 

bodem.  

 

De beoordeling gebeurt aan de hand van een correct en volledig ingevuld indienformulier, inclusief de 

gevraagde bijlagen. 

 

De beoordeling van de effectief ingediende projecten gebeurt op basis van de hieronder gedefinieerde 

ontvankelijkheids- en evaluatiecriteria. Er is geen garantie dat alle projecten die gunstig beoordeeld 

worden, gesubsidieerd kunnen worden. Daarom wordt er een ranking gemaakt van de gunstig beoordeelde 

projecten. De projecten worden volgens deze ranking gefinancierd tot de middelen die beschikbaar gesteld 

worden voor deze oproep uitgeput zijn. 

 

 

5.2 Stap 1: Ontvankelijkheidscriteria 
 

Om voor verdere selectie in aanmerking te komen, dienen de ingediende voorstellen aan volgende 

ontvankelijkheidscriteria te voldoen: 

5.2.1 Formele kenmerken vervuld: 
 

• Een tijdige indiening van de projectaanvraag − Indiening uiterlijk woensdag 27 maart 2024 – 12u ’s 

middags. 

• Volledig ingevulde projectaanvraag en bijlagen zoals gespecifieerd in de template voor opmaak van 

projectvoorstellen 

• Consortium conform de richtlijnen gespecifieerd in punt 3.3 

• Per partner is een ondertekeningdocument ondertekend door een wettige vertegenwoordiger of 

volmacht houder voor dit project; 

• Een looptijd (maximaal 36 maanden)  van het project waarvoor subsidies werden aangevraagd met start 

in 2024 en aflopend vóór 31 december 2027. Het gesubsidieerde project kan deel uitmaken van een 

ruimer project, dat langer loopt; 

• Het project houdt rekening met een subsidie van maximum 75% van de subsidiabele projectkosten, met 

een maximaal subsidiebedrag van € 450.000. Een inbreng vanuit andere kanalen van minimaal 25% is te 

voorzien door het consortium; 

 

Ingeval van eventuele tekorten op de ontvankelijkheidscriteria streven OVAM/vzw KIS naar een 

terugmelding aan de projectindiener binnen de 3 werkdagen na de uiterste indiendatum. Een eenmalige 

bijsturing van het indiendossier door de projectindiener (en zijn partners) op eventuele tekorten kan 

gebeuren binnen 2 werkdagen na deze terugmelding! Enkel projecten met een positieve 

ontvankelijkheidsbeoordeling gaan verder naar de tweede stap, namelijk de inhoudelijke beoordeling op 

basis van onderstaande evaluatiecriteria. 

 

 

 

https://ovam.vlaanderen.be/kis


13 / O V A M  -  Oproep Innovatieve saneringstechnieken 

 

5.2.2 Voor de deelnemende ondernemingen: de grens inzake staatssteun is nog niet 

overschreden 
 

De de-minimisregeling inzake staatssteun is van toepassing op alle ondernemingen in het project. 

 

Op alle ondernemingen die deel uitmaken van het projectpartnerschap zijn de regels betreffende de de- 

minimissteun, zoals neergelegd in Verordening (EG) 1998/2006 van de Europese Commissie van 15 

december 2006 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag op de- minimissteun 

(of elke Verordening die deze vervangt), van toepassing. Bij de opmaak van dit oproepdocument houdt 

deze Verordening concreet in dat in een periode van drie belastingjaren nog geen € 200.000 aan staatssteun 

is verleend of toegekend. Alle ondernemingen van het indienend partnerschap voor het project moeten in 

het indienformulier hun statuut ten aanzien van ontvangen staatssteun duidelijk opgeven. Door de 

Coronacrisis heeft de Commissie een bijzondere mededeling aangenomen inzake staatssteun. Steun 

gegeven in het kader van Corona telt niet mee voor de de-minimis. 

 

Veelgestelde vragen: De-minimis | Agentschap Innoveren en Ondernemen (vlaio.be) 

 

5.2.3 Dubbele financiering is niet toegestaan 
 

Dubbele financiering wordt niet toegestaan. Indien het project ook door een andere instantie wordt 

gesteund of wanneer er een subsidieaanvraag werd ingediend bij een andere overheidsinstantie, 

wordt meegedeeld vanuit welke instantie dit (mogelijks kan) wordt gesteund, met contactgegevens. 

Er wordt een overzicht verleend van het deel van het project dat door deze andere instantie wordt 

gefinancierd. Dubbele financiering van hetzelfde deel en de inhoud van het project wordt niet 

toegestaan, dus een heldere afbakening is noodzakelijk. 

 

5.2.4 Bereidheid tot het delen van kennis over de geleerde lessen uit deze projecten met de 

OVAM en de vzw KIS, maar ook in het werkveld. 
 

De projectindiener dient op te geven hoe de leerlessen worden gecapteerd en de resultaten en de 

algemene werkwijze zullen worden bekendgemaakt en verspreid in het werkveld. 

 
De disseminatie-actie doet geenszins afbreuk aan de oorspronkelijke eigendomsrechten en algemene 

confidentialiteitgaranties over de details van de aangewende techniek. De OVAM en de vzw KIS zullen van 

goedgekeurde projecten een publieke basisfiche opnemen op haar website. Indien de OVAM en de vzw KIS 

andere informatie publiek willen communiceren, zal dit steeds in onderling overleg gebeuren, met respect 

voor de communicatiestrategie en -timing van de projecteigenaars. 

 

 

5.3 Stap 2: Inhoudelijke evaluatie 
 

De beoordeling gebeurt aan de hand van een correct en volledig ingevulde template. Voor de inhoudelijke 

beoordeling van de ingediende dossiers roept OVAM met de vzw KIS een selectiecommissie samen. Deze 

hanteert volgende criteria voor de opmaak van de evaluatie. We behouden het recht voor om de 

kandidaten uit te nodigen voor een mondelinge toelichting van het project. 

 

 

 

https://www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/financiering/overheidsmaatregelen/veelgestelde-vragen-de-minimis
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• Inhoudelijke geschiktheid van het voorgestelde project om tot oplossingen te komen voor PFAS in 

Vlaanderen en specifiek rond de gestelde focus. In punt 3.5 vindt u de vereiste kenmerken van een 

beloftevol project. De projecten worden qua inhoud op deze kenmerken afgetoetst. (20 punten) 

 

• De adequaatheid van het voorgestelde werkplan van het project. De projectindiener maakt, samen 

met de projectpartners, een projectomschrijving en budgetraming, rolverdeling en tijdsplanning op via 

de vragen van het indienformulier.  Dit wordt beoordeeld op aanpak. Het samenwerkingsverband moet 

kwaliteitsvol zijn en wordt beoordeeld op relevantie voor het project. (20 punten) 

 

• De verhouding prijs/prestaties van het project (30 punten). In elk geval geldt het billijkheidsprincipe: 

het project met een goede verhouding prijs/prestatie wordt beter gerangschikt. 

• De projectpartners tonen minimaal 25% inbreng aan uit andere financieringsbronnen. In de 

aanvraag wordt aangegeven op welke wijze het niet-subsidiabele deel van het project wordt 

gefinancierd. De financiering hiervan kan op verschillende manieren ingevuld worden, bijv. eigen 

inbreng, projecteigen opbrengsten, sponsoring in geld of sponsoring in natura. 

• De aangegeven kosten voor personeel en/of onder-aanneming zijn in lijn met de normale 

verloning in de betrokken sector en voor de voorgestelde profielen. In de kostenstructuur binnen 

het project wordt aangetoond dat de kosten gemaakt worden om de aanpak van PFAS via 

innovatieve saneringstechnieken te financieren. 

 

• Beoordeling van de potentiële impact van het project (20 punten) gebeurt op basis van de 

aangeleverde informatie betreffende, o.a.: 

• Opschaalbaarheid van de saneringstechnologie. 

• Bruikbaarheid van de technologie door andere actoren in het veld (replicatiepotentiaal) 

• De duurzaamheid 

• De potentiële besparing in kosten  

• Sociale- en maatschappelijke relevantie  

 

• Kwaliteit van het consortium (10 punten) 

• Biedt de wisselwerking en de ervaring (binnen het project) voldoende garantie tot een succesvolle 

uitrol?  

• Wordt een voldoende breed partnerschap gevormd? 

• Is er een billijke verdeling van de fondsen binnen het consortium? 

• Is de inzet van onderaannemers gejustifieerd? 

 

De projectpartners beantwoorden de vragen op het indienformulier zodanig dat het een evaluatie op basis 

van de evaluatiecriteria mogelijk maakt. 

 

Op basis van de puntenscores en de verdeling van de projecten over de topics zullen de te subsidiëren 

projecten geselecteerd worden.  

 

5.4 Stap 3: Beslissing minister 
 

De selectiecommissie maakt haar advies over aan de vzw KIS en de OVAM die dit voorlegt, samen met het 

volledige dossier aan de Inspectie van Financiën en vervolgens aan de bevoegde minister. De minister beslist 

via een ministeriële beslissing om over te gaan tot de subsidiëring of om de aanvraag te weigeren. 

Terugkoppeling omtrent deze evaluatiefase ontvangt u via mail. 
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6 Uitvoering, verloop en opvolging van de geselecteerde projecten 

 

6.1 Inhoudelijke Opvolging 
 

Elk project wordt opgevolgd door de vzw KIS en de OVAM. De vzw KIS zorgt voor de algemene opvolging en 

de coördinatie. 

De projectindiener en zijn projectpartners zijn gehouden aan het uitvoeren van het ingediende project, met 

respect voor de uitvoering in de Nederlandse taal. Eventuele wijzigingen zijn slechts mogelijk na 

goedkeuring van de OVAM. 

 

 

6.2 Uitbetaling 
 

Na een ministeriële beslissing tot goedkeuring van de subsidiëring van het project, wordt de projectindiener 

daarvan op de hoogte gebracht. De projectindiener wordt de financieel begunstigde van de steun. Deze is 

eraan gehouden de steun aan de juiste partner over te maken, die deel uitmaakt van het partnerschap voor 

het project. We raden aan hierover afspraken (wie, hoeveel, op welk tijdstip, …) op te nemen in de formele 

samenwerkingsovereenkomst tussen de partners. 

 

• Er zal na goedkeuring van het project een voorschot betaald worden van 40 procent van het 

vastgelegde subsidiebedrag. 

• Na goedkeuring van de tussentijdse inhoudelijke rapportage (zie punt 6.5) zal een 2e voorschot van 

40 procent van het vastgelegde subsidiebedrag uitbetaald worden ter ondersteuning van de 2e 

helft van de projectduur. 

• Pas na de afronding en de positieve beoordeling van het eindrapport (zie punt 6.5), zowel het 

inhoudelijke met een communicatiefiche, als het financieel verslag, zal het saldo op basis van de 

aanvaarde projectkosten vereffend kunnen worden. 

 

De rapportage wordt uiterlijk twee maanden na het einde van de looptijd van het project ingediend bij de 

vzw KIS en de OVAM. Ingeval van ontbrekende info en/of bewijsstukken heeft de projectindiener maximaal 

10 werkdagen de tijd, na berichtgeving van de vzw KIS/OVAM, om de ontbrekende stukken aan te leveren! 

 

Indien de werkelijke kosten lager zijn dan de budgetraming bij indiening van het projectvoorstel, wordt de 

subsidie herrekend op basis van de aanvaarde kosten. Bij een overschrijding van de aanvaarde kosten ten 

aanzien van de budgetraming, wordt geen bijkomende subsidie verleend. Alleen kosten die gemaakt worden 

binnen de termijn van uitvoering van de oproep Innovatieve saneringstechnieken, komen in aanmerking 

voor subsidie. 

 

 

6.3 Wijzigingen 
 

Op gemotiveerd verzoek van de begunstigde kan goedkeuring gegeven worden om het oorspronkelijke 

projectvoorstel aan te passen. 

Deze wijzigingen dienen voor het einde van de looptijd aangevraagd te worden, nadien worden geen 

wijzigingen meer aanvaard. 

Indien het project niet zou leiden tot de gewenste doelstellingen, kan het project stopgezet worden na 
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overleg met de vzw KIS en de OVAM. De al gedane kosten kunnen gesubsidieerd worden. 

 

 

6.4 Tussentijdse interacties 
Het is sterk aanbevolen om gedurende de looptijd van het project kennis te delen met de hub zeer 

zorgwekkende stoffen in Vlaanderen.  

 

 

6.5 Rapportering 
Zowel inhoudelijk als budgettair dient de rapportage te gebeuren via de rapporteringsdocumenten 

aangeleverd door de vzw KIS/OVAM. Deze rapportage dient te gebeuren in het Nederlands. De 

projectindiener is verantwoordelijk voor het tijdig en volledig indienen van de rapporteringen voor het hele 

partnerschap. 

 

Tussentijdse rapportering: 

• Halfweg de looptijd van het project moet de projectindiener een tussentijdse stand van zaken 

geven aan de vzw KIS en de OVAM. De rapportering dient te gebeuren volgens het 

rapporteringssjabloon. De rapportering omvat ook een publieke samenvatting van de activiteiten 

en de bevindingen. 

 

Eindrapportering: 

• Het eindrapport, bestaande uit een inhoudelijk en financieel verslag en een communicatiefiche, 

wordt bezorgd aan de vzw KIS en de OVAM uiterlijk 2 maanden na afloop van het project.  

• Ingeval van ontbrekende info en/of bewijsstukken heeft de projectindiener maximaal 10 

werkdagen de tijd, na berichtgeving van de vzw KIS of de OVAM, om de ontbrekende stukken aan 

te leveren! Bij goedkeuring door OVAM wordt het saldo van de subsidie uitbetaald. 

• Financieel verslag: 

• Het financieel verslag biedt een overzicht van de gemaakte kosten met betrekking tot de 

realisatie van het project, per kostencategorie en per werkpakket. Deze rapportering dient 

opgedeeld te worden volgens het financieel sjabloon dat aangeleverd zal worden door de vzw 

KIS en de OVAM. 

• De bewijsstukken van gedane uitgaven (facturen, loonfiches) worden bij de projectpartners ter 

inzage beschikbaar gehouden voor de overheid en kunnen op eenvoudig verzoek aangeboden 

worden. 

• Voor de personeelskosten worden loonfiches voorgelegd met het aantal gepresteerde 

mensdagen op het project. Voor alle medewerkers van alle projectpartners moet een 

tijdsregistratie voorgelegd worden van het aantal gewerkte mensdagen per werkpakket. Deze 

stukken hebben uiteraard betrekking op de projectactiviteiten van de toegekende subsidie. 

• Voor alle andere onkosten worden facturen voorgelegd met datum, omschrijving en 

hoeveelheden, gerelateerd aan het project. 

• Let op! 

 Toon aan dat er geen sprake is van een dubbele subsidiëring van het project. Uit de staat 

van inkomsten moet duidelijk blijken van welke instanties een subsidie werd verkregen. 

 Voor BTW-plichtige deelnemers aanvaarden we de kosten exclusief BTW. 

 Pas nadat alle nodige stukken bij de vzw KIS en de OVAM zijn ingediend, onderzocht en 

goedgekeurd, wordt het saldo gestort. 

 Als de kosten lager zijn dan de toegekende subsidie, wordt het overschot 

teruggevorderd of afgehouden van het saldo. 
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 Als geen afrekeningsdossier ingediend wordt (of als dit niet tijdig gebeurt), worden de 

verkregen voorschotten teruggevorderd. 

 De OVAM behoudt te allen tijde het recht de betaling van de vergoedingen bijkomend 

afhankelijk te maken van inzage en goedkeuring van bijkomende kostenstaving, zoals 

loonfiches, facturen van leveranciers en de betaalbewijzen hierover. 

 

• Het inhoudelijk verslag omvat: 

• Een beschrijving van het verloop van het project, resultaten, maatschappelijke en economische 

meerwaarde en leerpunten betreffende onder meer de randvoorwaarden voor inzetbaarheid 

van de techniek. De rapportering dient te gebeuren volgens het rapporteringssjabloon. De 

projectindiener werkt hiervoor verder op de tussentijdse rapportering (zie punt 6.5.1). 

• Een communicatiefiche waarin het project, de resultaten en eventuele meerwaarde en 

leerlessen worden beschreven in een helder taalgebruik, die gehanteerd zal worden voor de 

communicatie naar buiten uit. Hiervoor zal een template ter beschikking gesteld worden.  

• Het zijn de partners van het project zelf die de inhoud ervan bepalen. Het betreft dus geen 

bedrijfsgeheimen, en de disseminatie zal geenszins het competitief voordeel van de 

projectpartners tenietdoen. Integendeel, de projectpartners kunnen net een voortrekkersrol 

opnemen. Ze kunnen als eersten hun kennis en kunde op grotere schaal verder gaan 

exploiteren. Andere overheden, organisaties, ondernemingen, kennisinstellingen en burgers 

volgen.  
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7 Communicatie, publicatie en logo 
 

Elke externe communicatie rond de desbetreffende goedgekeurde projecten moet melding maken van de 

ondersteuning door Vlaanderen. Dit dient te gebeuren door het logo op elke communicatie te plaatsen, 

alsook de vermelding “met de steun van Vlaanderen/OVAM/vzw Kenniscentrum Innovatieve 

saneringstechnieken (KIS)”. Op alle publicaties, mededelingen en presentaties, wordt het logo van de 

OVAM en de KIS vzw duidelijk zichtbaar aangebracht.  

 

De projectindiener bezorgt van alle publicaties die hij zelf en zijn projectpartners omtrent het 

gesubsidieerde project verspreiden, een digitale versie aan de OVAM en de vzw KIS. 

 

OVAM en de vzw KIS zullen van de goedgekeurde projecten een publieke basisfiche opnemen op hun 

website. Hiervoor zal een template ter beschikking gesteld worden. Gedurende het project wordt op 

meerdere momenten een publiek vorderingsverslag aangeleverd door het consortium zoals omschreven in 

6.5. Indien de OVAM of de vzw KIS andere informatie publiek willen communiceren, zal dit steeds in 

onderling overleg gebeuren, met respect voor de communicatiestrategie en -timing van de 

projecteigenaars. 

 
 

 

8 Overzicht documenten 
 

Alle documenten zijn beschikbaar op de websites van de OVAM en de vzw KIS.  

 
De documenten zijn: 

• De Informatiebrochure ‘Oproep Innovatieve Saneringstechnieken’ 

• Template voor uitwerking projectvoorstellen (indieningsformulier) 

• De ondertekeningdocumenten 

• De rapporteringsdocumenten - worden bij aanvang van het project ter beschikking gesteld 

• De communicatiefiche – wordt bij aanvang van het project ter beschikking gesteld 

https://ovam.vlaanderen.be/kis
https://ovam.vlaanderen.be/kis
https://ovam.vlaanderen.be/kis

